



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
เรื่อง ยกเลิกการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน ๔ โครงการ  
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่องประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย

๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over lay) สายทางบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๕ ตำบลป่าซาง เชื่อมตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ ตารางเมตร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเอกสารประมูลจ้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

๒) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมหมู่ที่ ๑๔, ๒๑, ๒๓ ตำบลนาทราย อำเภอลำพูน จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๒ ตารางเมตร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเอกสารประมูลจ้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

๓) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผึ่ง หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมบ้านแม่ขนาด หมู่ที่ ๘ ตำบลทากาศ ถนนเชื่อมไปยังตำบลทาจุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตารางเมตร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเอกสารประมูลจ้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

๔) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านเหล่า หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเรือน เชื่อมหมู่ที่ ๔ บ้านดอนตอง ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๕ ตารางเมตร ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเอกสารประมูลจ้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

โดยกำหนดขายเอกสารประมูลฯ ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ และยื่นเอกสารประมูลฯ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. นั้น

เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ตรวจสอบการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดไว้มีความคลาดเคลื่อน และจะต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายและหลักเกณฑ์ของทางราชการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการประมูลจ้างฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการประมูลจ้างฯ รวมทั้งให้การดำเนินการประมูลจ้างฯ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงยกเลิกประกาศประมูลจ้างฯ โครงการดังกล่าวข้างต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิเศษ นพพรหม)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน