

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาจ้างเลขที่ ๗๙/๒๕๖๑

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรพาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทนนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เชียงใหม่เมือง จำกัด ซึ่งจะลงทะเบียนเป็นนิติบุคคล ส้านกงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ หมู่บ้าน แม่คาว เลขที่ ๑๓๓ หมู่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุภวี ชื่นใจดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประจำตามหนังสือรับรอง ของ ส้านกงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท จังหวัดเชียงใหม่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิว กระเจรแบบพาราแอลฟ์ล็อกติกคอนกรีต (Over lay) สายทางบ้านชาวข้าวเหนียว หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าชา อำเภอป่าชา เชื้อมบ้านป่าข่าหหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าชา จังหวัดลำพูน ผิวกระเจรกว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวกระเจรไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๕ ตารางเมตร ณ บ้านชาวข้าวเหนียว หมู่ ที่ ๓ ตำบลป่าชา อำเภอป่าชา เชื้อมบ้านป่าข่าหหลวง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าชา จังหวัดลำพูน ตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้


ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอียด	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๒ ผนวก ๒ แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓ ผนวก ๓ สูตรการปรับราคาก่อสร้าง	จำนวน	๓	แผ่น
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน	๒	แผ่น
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือค้ำประกันสัญญา	จำนวน	๑	แผ่น

(ลงชื่อ) 
นายกำธร เนตรพาบ

ผู้ว่าจ้าง



(ลงชื่อ) 
นายสุภวี ชื่นใจดี

ผู้รับจ้าง

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงใหม่ เลขที่ ๑๐๐๐๗๔๑๐๐๙๐ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๗๕๐ บาท (ห้ามีส่วนของเงินเดือนอยู่ห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามอปให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในห้กรอบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพันข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปให้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จ หรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งตามอปให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาอปไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพันจากข้อผูกพัน และความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน


ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๖๘,๐๑๕.๖๗ บาท (หกหมื่นเก้าพันสิบแปดบาทหกสิบเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมาร่วม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นวงเดือน ๑ ดังนี้

วงเดือนที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้างดังนี้

- ส่งแผนการดำเนินงานก่อสร้าง ลงนามโดยวิศวกรโยธาและหุ้นส่วนผู้จัดการ/ กรรมการผู้จัดการ
- ส่งผลการทดสอบ Job mix design
- งาน Tack Coat และงานปูผิวจราจรพาราแอลฟ์ล็อกคอนกรีต มีพื้นที่ผิวจราจรแล่นเสร็จไม่น้อยกว่า ๕,๓๔๕ ตารางเมตร

(ลงชื่อ)
ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรพาบ)

(ลงชื่อ)
ผู้รับจ้าง
(นายสุภัควี ชื่นใจดี)



เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างที่ได้ลงนามด้วยตนเองโดยทั้งสองฝ่าย

ตามแบบแปลนและสัญญาจ้างฯ พร้อมส่งผลการทดสอบ Control Test ผู้รับจ้างจะต้องมีใบสั่งจ่าย และในรับรองคุณภาพยางจากโรงงานผู้ผลิต ผู้ควบคุมงานสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานผู้ผลิตที่ติดกอนกรีดได้ และผู้รับจ้างจะต้องแจ้งการดำเนินการปูพื้นยางให้ผู้ควบคุมงานทราบก่อนดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ และต้องเจาะก้อนตัวอย่างของชั้นทางพาราแอกซ์ฟลิทที่ติดกอนกรีดที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อตรวจสอบความหนา, หามริมาณยาง (ลักษณะ), Sieve, Density, Flow, Stability พร้อมใบรับรองผลจากหน่วยงานทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องมีรถบดล้อยาง (Pneumatic -Tired Roller) ไม่น้อยกว่า ๓ คัน ต้องมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน และสามารถเพิ่มน้ำหนักได้ มีล้อยางไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ ล้อรถบดต้อง เป็นชนิดผิวน้ำเรียบ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ (Rim Diameter) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร มีผิวน้ำล้อยางกว้างไม่น้อย กว่า ๒๗๕ มิลลิเมตร มีขนาดและจำนวนชั้นผ้าใบเท่ากันทุกล้อ รถบดล้อยางจะใช้งานจะต้องมีความดันลมยางเท่ากันทุกล้อโดย อนุญาตให้มีความดันลมยางแต่ละล้อแตกต่างกันได้ไม่เกิน ๓๕ กิโลปascal (๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เมื่อผู้รับจ้างนำผลิตภัณฑ์และ สินค้ามาใช้ในโครงการ จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกครั้ง โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบทุกครั้ง โดยจะต้องส่ง เอกสารการนำส่ง ซึ่งได้แก่ ใบสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิต, ใบสั่งของ และใบรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพยางให้ผู้ ควบคุมงาน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารนำส่งผลิตภัณฑ์และสินค้า เมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงจะอนุญาตให้นำยางและ สินค้าที่นั้นไปใช้ในโครงการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารที่ต้องตรวจสอบ ประกอบด้วย

- ใบสั่งของ
- ใบซั่งน้ำหนัก
- ใบสั่งจ่ายผลิตภัณฑ์และสินค้า
- ใบรับรองผลการทดสอบคุณภาพจากการทางหลวง

ตรวจสอบเอกสารจัดส่งผลิตภัณฑ์และสินค้า ให้ระบุข้อความดังนี้


- ระบุให้นำไปใช้ในโครงการฯ, สัญญา และสายทาง
- ชนิดของผลิตภัณฑ์และสินค้า
- น้ำหนักยาง
- หมายเลขอุตสาหกรรม
- ชื่อลูกค้า
- สถานที่ส่ง
- หมายเลขอุตสาหกรรม
- ใบรับรองผลการทดสอบคุณภาพจากการทางหลวง ต้องมีผลรับรองว่า “ใช้ได้” และส่งภาพถ่ายก่อน การดำเนินงาน, ขณะดำเนินงาน และงานแล้วเสร็จ ตลอดที่ความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยแล้ว ตามที่กำหนดไว้ ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้า

(ลงชื่อ)
(นายกำธร เนตรพาบ)

(ลงชื่อ)
(นายสุภัควี ชื่นใจดี)
ผู้รับจ้าง



ที่มีนี่แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาก่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ใน
ข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือคำประกันหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
หรือพันธบตรรูปแบบไทย เดิมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการตามเงื่อนไขข้อ
เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตาม
สัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น¹
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม ข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวด
จนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวด
สุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือ²
เพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ³
หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวน
เงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่า
จ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง


๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคามาตรฐาน)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อ⁴
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ -
ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่
ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือ
คำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว
ตามวาระหนึ่งโดยไม่มีตอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ) 
(นายก้าว เนตรพาบ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นายสุก้าว ชื่นใจดี)

ผู้รับจ้าง

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี ...-...(...-...) เดือน นับถ้วนจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักข้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อوكค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น


ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกทodorหนึ่ง เน้นแต่การจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างซ่อมงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างซ่อมงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้อง ชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างซ่อมตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในกิจกรรมบอกเลิกสัญญา

(ลงชื่อ).....


ผู้ว่าจ้าง

(นายกมธ เนตรพาบ)

(ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง

(นายสุภวิช ชื่นใจดี)



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃຈໄສ່ ດ້ວຍประสิทธิภาพແລະຄວາມທຳນານ ແລະໃນຮະຫວ່າງ
ທຳນານທີ່ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໄໝຜູ້ແທນຊື່ທຳນານເຕີມເວລາເປັນຜູ້ຮັບຜິດຂອບຄວາມກົມງານຂອງ ຜູ້ຮັບຈ້າງ ຜູ້ແທນດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບມອບ
ອຳນານຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄໍາສັ່ງຫຼືຄໍາແນະນຳຕ່າງໆ ທີ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ ຄະນະກຽມກາຣຕຽຈັບພັສດຸ ຜູ້ຄວາມກົມງານ ອົບອະນຸຍາກທີ່ຜູ້ວ່າ
ຈ້າງແຕ່ງຕັ້ງ ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນເຫັນວ່ານັ້ນ ໃຫ້ສື່ວ່າເປັນຄໍາສັ່ງຫຼືຄໍາແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ກາຣແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ແທນຕາມຂັ້ນຈະຕ້ອງທຳ
ເປັນໜັງສື່ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບເປັນໜັງສື່ ຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ກາຣເປົ່າຍັນຕ້າວຫຼືແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ແທນໃໝ່ຈະທຳມີໄດ້ຫາກໄມ້ໄດ້ຮັບຄວາມ
ເຫັນຂອບ ເປັນໜັງສື່ຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງກ່ອນ

ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສີທີ່ຈະຂອ້າໃຫ້ເປົ່າຍັນຕ້າວຜູ້ແທນຕາມວຽກນີ້ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສື່ໄປຢັ້ງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງ
ຈະຕ້ອງທຳກາຣເປົ່າຍັນຕ້າວຜູ້ແທນນັ້ນໂດຍພລັນ ໂດຍໄມ້ຄືດຄ່າຈ້າງຫຼືອາຄາເພີມຫຼືວ້ອອ້າງເປັນເຫດຫຼືເພື່ອຂໍາຍອາຍຸສັນຍາວັນເນື່ອມາຈາກເຫດ
ນີ້

ข้อ ๑๑ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອອຸບັດຫຼຸດ ຄວາມເສີຍຫາຍ ພົມກົມງານຕາມວຽກນີ້ ອັນເກີດຈາກ ກາຣປົງບົດຕົງການຂອງຜູ້ຮັບ
ຈ້າງ ແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອຄວາມເສີຍຫາຍຈາກກາຣກະທຳຂອງລູກຈ້າງຫຼືຕ້າວແທນ ຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈາກກາຣປົງບົດຕົງການຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ
ຂ່ວງຫ້ວຍ (ດ້າມີ)

ຄວາມເສີຍຫາຍໃດໆ ອັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ທຳເຂັ້ນ ແມ່ຈະເກີດຂຶ້ນພෙරະເຫດຫຼຸດສຸດວິສີຍ ກີ່ຕາມ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະ
ຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໂດຍໜ່ອແຜນໄກ້ຄືນດີຫຼືເປົ່າຍັນໄຫ້ໂນໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ເວັນແຕ່ຄວາມເສີຍຫາຍນັ້ນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້
ວ່າຈ້າງ ທັນນີ້ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນຈະສິນສຸດລົງເນື້ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຮັບມອບການຄຽງສຸດທ້າຍ ສິ່ງໜັງຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຄົງ
ຕ້ອງຮັບຜິດເພີ່ມໃນການນຳມາຮູ້ບຸກພ່ອງ ພົມຄວາມເສີຍຫາຍດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນ ๘ ເທົ່ານັ້ນ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອບຸຄລກາຍນອກໃນຄວາມເສີຍຫາຍໃດໆ ອັນເກີດຈາກ ກາຣປົງບົດຕົງການຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ
ຫຼືລູກຈ້າງຫຼືຕ້າວແທນຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຮົມຄື່ງຜູ້ຮັບຈ້າງໜ່າງ (ດ້າມີ) ຕາມສັນຍານີ້ ທາກຜູ້ວ່າຈ້າງຄູກເຮີຍກັອງຫຼືພ້ອງຮ້ອງຫຼືຕ້ອງໜີໃໝ່
ຄ່າເສີຍຫາຍໃຫ້ແກ່ບຸຄລກາຍນອກໄປແລ້ວ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງ ດຳເນີນກາຣໃດໆ ເພື່ອໄໝມກາຣວ່າຕ່າງແກ້ຕ່າງໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງ
ຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ຮົມທັງຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງໜີໃຫ້ຄ່າເສີຍຫາຍນັ້ນ ຕລອດຈົນຄ່າໃໝ່ຈ່າຍໃດໆ ອັນເກີດຈາກການຄູກເຮີຍກັອງຫຼືພ້ອງຮ້ອງໃຫ້ແກ່ຜູ້
ວ່າຈ້າງທັນທີ

ข้อ ๑๒ ກາຣຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຈ້າງມາໃນອັດຕະການ ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຕົກລົງຫຼື
ກຳສັນຍາໄວ້ຫຼືລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວ

ຄ້າຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຫຼືຄ່າທັດແທນອື່ນໄດ້ແກ່ລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນວຽກນີ້ ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສີທີ່ຈະເວົາ
ເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມາຈ່າຍໃຫ້ແກ່ລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວ ແລະໃຫ້ສື່ວ່າຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນນັ້ນເປັນຄ່າຈ້າງ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມສັນຍາແລ້ວ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໄໝປະກັນກົມງານຫຼືຮັບລູກຈ້າງທີ່ຈ້າງມາທຳນານ ໂດຍໄຫ້ຄົກລົມຄົງກາຣມັນຜິດຫັ້ງ
ປວງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຮົມທັງຜູ້ຮັບຈ້າງໜ່າງ (ດ້າມີ) ໃນການນຳມາຮູ້ບຸກພ່ອງໄດ້ຕາມກົງໝາຍ ສິ່ງເກີດຈາກອຸບັດຫຼຸດຫຼື

(ลงชื่อ)
(นายกำຮຣ ແນຕຣພາບ)

(ลงชื่อ)
(นายສຸກວັນ ປື້ນໄຈຕີ)

ภัยน์ตรายได้ ต่อสูรับจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการทำงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนับตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น ทำทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรูปแบบรูปและรายการละเอียดโดยถูกต้องแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทำงานวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดถอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนับชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอย้ายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นฯ อยู่ในขอบข่ายที่วิเคราะห์แล้วว่าต้องใช้ค่าจ้างเพิ่มเติม ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดให้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญานี้ไม่ได้กำหนดไว้ลึกลับค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มเติมหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคากตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายก้าว เนตรพาบ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นายสุวัต ชื่นใจดี)

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดได้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนวันละ ๒,๖๓๗.๕๐ บาท (สองพันหกร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบบาทกศ) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ บาท (....) นับตั้งจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ คู่ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นซึ่คราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือปั�บดันจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือปั�บดันจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ)
.....ผู้ว่าจ้าง
(นายกมาร์ เนตรพาบ)

(ลงชื่อ)
.....ผู้รับจ้าง
(นายสุภัค วีชีใจดี)

ข้อ ๒๐ การท่าเบริเวนก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวก ในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ง ก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนด เวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลด ค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดัง กล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้อง ในการที่จะขอ งดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของ ฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วดังต่อไปนี้

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรคหนึ่ง อยู่ในคุณพนิจของผู้ว่าจ้างที่จะ พิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้อำนวยการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงาน หรือผู้มีบุคลิกรรมดีบปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ ได้ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาช่างก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมทุกส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ ช่างก่อสร้าง

๒๓.๒ ช่างโยธา

๒๓.๓ ช่างสำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีบุคลิกรรมดีบปริญญาตรีดังกล่าวในวรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....
นายกำธร เนตรพาบ

(ลงชื่อ).....
ผู้รับจ้าง⁰
(นายสุกัวงศ์ ชื่นใจดี)

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจังและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับงานก่อสร้างตามสัญญานี้โดย การนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำเนาเลขานุการคณะรัฐมนตรี ที่ ๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดกำหนดให้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาค พนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนเลือกว่าฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)
นายกมธ. เนตรพาห์กำกอด ผู้ว่าจัง
(ลงชื่อ)
(นายสุกคี ชินใจติ)
(ลงชื่อ)
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)
ว่าที่ ร.ต.หญิง พยาน
(วันพุธ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓)



เลขที่โครงการ 61037056730
เลขคุณสัญญา 610422004029

ผนวก ๒

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแบบพาราแอลฟ์ท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านนาข้าวอ้อยหนึ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าช้าง อำเภอป่าช้าง เขื่อนบ้านป่าข่าหัวลง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่แรง อำเภอป่าช้าง จังหวัดลำพูน ผิวจราจร กว้าง ๔-๕ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๓๔๕ ตารางเมตร
ปริมาณงานก่อสร้าง	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง	บริษัท เชียงใหม่มีโซ จำกัด สำนักงาน เลขที่ ๑๓๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทรรยา จังหวัดเชียงใหม่ โทร. ๐-๕๓๑๒-๖๑๔๗
ระยะเวลาเริ่มต้น	วันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ระยะเวลาสิ้นสุด	วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้	๑,๙๒๐,๐๐๐.-บาท
ราคากลาง	๑,๙๒๐,๐๐๐.-บาท
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง	๑,๐๕๕,๐๐๐.-บาท
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐	
๑. นายร่วต์ ต่อพิทักษ์พงษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ ๒. นายสุพัตร์ กาวิพาก หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กรรมการ ๓. นายรังสิทธิ์ นาควังเพร หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กรรมการ	
ผู้ควบคุมงาน	
๑. นายสุกิจ ปันตาสุข นายช่างโยธาชำนาญางาน โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ๒. นายธงชัย มหา นายช่างเขียนแบบชำนาญางาน โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ “ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”	

หมายเหตุ ๑. ให้จัดทำป้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย
โดยใช้วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง

๒. ติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างที่สามารถเห็นได้ชัดเจน
ภายใน ๗ วันนับแต่วันเริ่มต้นโครงการ
๓. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนี้คือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)..... (นายกำธร เนตรพาก)	ผู้ว่าจ้าง	(ลงชื่อ)..... (นายสุภิวุฒิ ชื่นใจดี)	ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ)..... (นางสาวเอี่ยมศรี สุริยะ)	พยาน	(ลงชื่อ)..... (ว่าที่ ร.ต.หญิง วันเพ็ญ พานแก้ว)	พยาน

ผนวก ๓

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในการณ์เพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อต้นราคานี้ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดของประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดของราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่าจ้างเหมาทั้งๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในการณ์ที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกันจะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ที่จะต้องเรียกร้องภายใต้กำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณ เป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาก่างานจ้างเหมา ก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

โดยกำหนดให้	P = (PO) x (K)
	P = ราคาก่างานต่อหน่วยหรือราคาก่างานงวดที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง
	PO = ราคาก่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประเมินได้ หรือราคาก่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี
	K = ESCALATION FACTOR หักด้วย ๕% เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม ๕% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

(ลงชื่อ).....*2pm*.....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....*R.M*.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอรุณรัตน์ เนตรพาบ) (นายสุวัฒน์ ชั้นใจดี)
(ลงชื่อ).....*13,๖๘๖*.....พยาน (ลงชื่อ).....*๑๖๗๖๗*.....พยาน
(นางสาวอรุณรัตน์ เนตรพาบ) (ว่าที่ ร.ต.หญิง วันเพ็ญ พานแก้ว)

หมวดที่ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT



$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$


๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

$$\text{ใช้สูตร } K = 0.30 + 0.30 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวนตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K	= ESCALATION FACTOR
It	= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io	= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
Ct	= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co	= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
Mt	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Mo	= ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
St	= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
So	= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
Gt	= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Go	= ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
At	= ดัชนีราคแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Ao	= ดัชนีราคแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
Et	= ดัชนีราคเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	= ดัชนีราคเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
Ft	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
ACt	= ดัชนีราค่าท่อซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	= ดัชนีราค่าท่อซีเมนต์ไยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
PVCT	= ดัชนีราค่าท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	= ดัชนีราค่าท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
GIPt	= ดัชนีราค่าท่อเหล็กอबสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	= ดัชนีราค่าท่อเหล็กอबสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
PEt	= ดัชนีราค่าท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	= ดัชนีราค่าท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา
Wt	= ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	= ดัชนีราคายาไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวัตราคา

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
 (นาย Narong Phapab)
 (ลงชื่อ)..........พยาน
 (นางสาว索米特里 สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
 (นายสุภศิริ ชินใจดี)
 (ลงชื่อ)..........พยาน
 (ว่าที่ ร.ต. อนุพงษ์ วนะเพนบุ ภานุภาค)

ค. วิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตราลักษณ์งานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ


๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขศูนย์ ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ ทำเลขสัมพันธ์(เบรียบเทียบ)ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น


๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาก่อสร้างจากราคาก่อสร้างที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า ๕ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๕ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๕ % แรกให้)

๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า


๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ทำการตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง


(นายกมธร เนตรพาบ)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางสาวเสี้ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสุภวี ชื่นใจดี)

(ลงชื่อ)..........พยาน

(ว่าที่ ร.ต.หญิง วันเพ็ญ พานแก้ว)