

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกำธร เนตรผาบ ตำแหน่ง รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองการบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินทิตย์วิศดุภัณฑ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๔๙ หมู่ ๑๑ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน โดย นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดลำพูน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อยกของว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น สำหรับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ตำบลนาทราย อำเภอเถิน จังหวัดลำพูน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑	ผนวก ๑	แบบแปลนและรายละเอียด	จำนวน	๑๙	แผ่น
๒.๒	ผนวก ๒	แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๓	ผนวก ๓	สูตรการปรับราคา	จำนวน	๓	แผ่น
๒.๔	ผนวก ๔	สำเนาใบเสนอราคา	จำนวน	๒	แผ่น
๒.๕	ผนวก ๕	สำเนาบัญชีรายการก่อสร้าง	จำนวน	๔	แผ่น
๒.๖	ผนวก ๖	สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๗	ผนวก ๗	สำเนาหนังสือคำประกันสัญญา	จำนวน	๑	แผ่น
๒.๘	ผนวก ๘	สำเนาร่างขอบเขตงาน	จำนวน	๒	แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีนอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....
(นายกำธร เนตรผาบ) (นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)

จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญา ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโสมง เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๕๑๔/๐๐๐๔/๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๙๒,๕๐๐.- บาท (เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้อง ออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกัน ตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือ วันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกัน ใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑๒๑,๐๒๘.๐๔ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น สำหรับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ตำบลนาทราย อำเภอสี จังหวัด ลำพูน เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานี้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ กันยายน ๒๕๖๒

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๙๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ตามกำหนดในร่างขอบเขตงาน (TOR) ผนวก ๘ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รวมทั้งทำ สถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรมาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)



ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๒๗๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้าบาทถ้วน) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้านี้นี้จะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพัสดุภัณฑ์รัฐบาหลีไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม ข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕.๐๐ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

(ลงชื่อ).....
(นายกำธร เนตรผาบ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)



ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ที่ทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้ไม่เรียบร้อย หรือทำให้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิก

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)



ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)
กมลหิรัญวงษ์จำกัด
วิเทศนิวส์คอนกรีต
ไทยเครือ

หรือยื่นตราขายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของ ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้


ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงรวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)..........
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)



ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑,๘๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ-... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

(ลงชื่อ).....
(นายกำธร เนตรผาบ) ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ) 
สำนักงานผู้รับจ้าง
จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญาฯ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก กระทรวงแรงงาน หรือหรือผู้มีวุฒิปัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ด้าน วิศวกรรมศาสตร์ สาขาก่อสร้าง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/สิ่งแวดล้อม หรือผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคเป็นผู้ลงนามในแผนการทำงานพร้อมหุ้นส่วนผู้จัดการกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด/กรรมการผู้จัดการ กรณีบริษัทจำกัด ลงนามในแผนการทำงาน พร้อมรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้


๒๒.๑ โยธา

๒๒.๒ ก่อสร้าง

๒๒.๓ สำรวจ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาฯของผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....



(นายกำธร เนตรผาบ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....



(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)



กำกับดูแลภาครัฐ
วินิตศย์ ผู้ว่าจ้าง


ข้อ ๒๓. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๓

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง


(นายกำธร เบนตรนอบ)

ตำแหน่งส่วนจำกัด
บริษัท บิวส์คอนกรีต

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะะ)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสุพรรณณี จุ่มจันทร์)

เลขที่โครงการ ๖๒๐๔๗๓๔๖๒๖๕

เลขคุมสัญญา ๖๒๐๖๒๒๐๐๔๔๑๖

ผนวก ๒

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐


ประเภทของสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น สำหรับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม		
ปริมาณงานก่อสร้าง	รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินิตยวิสต์คุณท์ สำนักงาน เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โทร. ๐๘ - ๘๒๖๐ - ๗๐๖๘		
ระยะเวลาเริ่มต้น	วันที่ ๒๑	เดือน มิถุนายน	พ.ศ. ๒๕๖๒
ระยะเวลาสิ้นสุด	วันที่ ๑๗	เดือน พฤศจิกายน	พ.ศ. ๒๕๖๒ รวม ๑๕๐ วัน
วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้	๑,๙๑๖,๐๐๐.-บาท		
ราคากลาง	๑,๙๑๑,๓๐๐.-บาท		
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง	๑,๘๕๐,๐๐๐.-บาท		
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๑๐๒			
นายบรรวิทย์ ต่อกิตติพงษ์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ	
นายสุพัทธ์ กาวีมาบ	หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ	กรรมการ	
นายเปรมศักดิ์ สายลักษณ์	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงฯ	กรรมการ	
ผู้ควบคุมงาน โทร. ๐-๕๓๕๙-๗๒๖๐ ต่อ ๑๐๒			
นายชาติชาย มาทิพย์	นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน	หัวหน้าผู้ควบคุมงาน	
นายถนอม อุ่นธง	ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ	ผู้ควบคุมงาน	

“ดำเนินการก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”

หมายเหตุ

- ให้จัดทำป้ายขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยใช้วัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรง
- ติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้างที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ภายใน ๗ วันนับแต่วันเริ่มต้นโครงการ
- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
นายกำธร เนตรมาบ

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)


วินิตยวิสต์คุณท์
(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสุพรรณณี จุ่มจันทร์)

ผนวก ๓

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุง และซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๓. การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมา นั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน

ในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารับเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

๕. การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณ เป็นที่สิ้นสุด

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้


$$P = (PO) \times (K)$$

โดยกำหนดให้


$$P = \text{ราคาค่างานต่อหน่วย หรือราคาค่างานงวดที่ต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง}$$


$$PO = \text{ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา แล้วแต่กรณี}$$

$$K = \text{ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย } 4\% \text{ เมื่อต้องเพิ่มค่างาน หรือบวกเพิ่ม } 4\% \text{ เมื่อต้องเรียกค่างานคืน}$$

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสุพรรณิ จุ่มจันทร์)

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทำการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้ำ โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

๑.๑ ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ

๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจำหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ

๑.๓ ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ

๑.๔ ทางระบายน้ำของอาคารจนถึงทางระบายน้ำภายนอก

๑.๕ ส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้าง หรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นำมาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ำ เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ

๑.๖ ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หากจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด


So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา


Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด


Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสุพรรณณี จุ่มจันทร์)



Et	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo	=	ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Ft	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo	=	ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
ACt	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ACo	=	ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PVct	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PVCo	=	ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
GIPt	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
GIPo	=	ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
PEt	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
PEo	=	ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
Wt	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Wo	=	ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ค. วิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. การคำนวณค่า K จากสูตรตราลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๒. การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มิงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓. การคำนวณค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ)ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น


๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดของราคามากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)


๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ที่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า


๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ ให้ทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ




สำนักงานปลัด
กระทรวงการคลัง
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรผาบ)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

(ลงชื่อ)  พยาน
(นางสุพรรณณี จุ่มจันทร์)



หนังสือคำประกัน
(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 00019/200514/0004/62 วันที่ 20 มิถุนายน 2562

ข้าพเจ้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบ้านโฮ้ง
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ 1 ต.ลำพูน-ดี ต.บ้านโฮ้ง อ.บ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน 51130

โดย นาง พรรณี ดิณฑามิ และ นาง นงลักษณ์ เรืองนภาเพ็ญ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือคำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี

๑. ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินิตยวิสต์อุตสาหกรรม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น สำหรับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

กับผู้ว่าจ้าง

ตามสัญญาเลขที่ 61/2562 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ซึ่งผู้รับจ้าง

ต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน - 92,500.00 บาท -

(-เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ (ห้า) (5 %) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตน โดยไม่มีเงื่อนไขที่จะคำประกัน ในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน - 92,500.00 บาท -

(-เก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน -)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือค่าปรับใดๆ ผู้รับจ้าง ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ก่อน

๒. หนังสือคำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการคำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในการดำเนินการใดๆ โดยที่ผู้รับจ้างระยะเวลาการ คำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....
(นายถาวร เนตรมาน)
.....
.....
(นางสาวเอี่ยมศิริ สิริยะ)
.....
นางสุพรรณิ จุ่มจันทร์

เมื่อธนาคารหมดภาระคำประกัน หรือหนังสือคำประกัน ครบกำหนดแล้ว โปรดจัดส่งหนังสือคำประกันคืนธนาคาร

ลงชื่อ..... (นาง พรรณี ดิณฑามิ) (นาง นงลักษณ์ เรืองนภาเพ็ญ) ผู้คำประกัน

ตำแหน่ง รองผู้จัดการธุรกิจสินเชื่อ ตำแหน่ง รองผู้จัดการธุรกิจการขาย

ลงชื่อ..... พยาน ลงชื่อ..... พยาน

(นางสาว สิริรัศม์ วุฒิเทิดสกุล) (นางสาว ภัณฑิลา ทองพูล)

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. ข้าพเจ้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินทิตยวิสดุภัณฑ์ เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล เหล่า
ยาว อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลำพูน รหัสไปรษณีย์ ๕๑๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๒๖๐๗๐๖๘ โดย นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลข
ที่ ๓๖/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมได้ถุนอาคาร ๔ ชั้น
สำหรับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อ
กำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาที่ได้ระบุไว้ในบัญชี
รายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพูน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามที่เงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕
ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ลำพูน ริบ หลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกธำจจากผู้ออกหนังสือคำประกันทั้งหมดทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆที่อาจมี
แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีสิทธิให้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้
ประกวดราคาได้หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่มีความผูกพันต่อคำเสนอนี้ หรือใบ
เสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้ยื่นใบเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามที่ถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน "บาท" บาทพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เขียนพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ยื่นใบเสนอราคาหรือผู้ตกลง

ลงชื่อ..... นางสาวเอมศรี สร้อย
ตำแหน่ง..... ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ..... นายจักร นิตกร
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการ

ลงชื่อ..... นางสาวเอมศรี สร้อย
ตำแหน่ง..... ผู้รับจ้าง
ลงชื่อ..... นายจักร นิตกร
ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการ

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางรุ่งทิพย์ ไทยเครือ)



ผู้จัดการ





ใบเสนอราคาเลขที่ 6205160011291

รหัสอ้างอิง OTP kksq

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๕๑๓๕๓๕๐๐๖๘๓

คณะกรรมการ

ลงชื่อ		ประธานกรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ
ลงชื่อ		กรรมการ

ลงชื่อ		ผู้ว่าจ้าง
	(นายทหาร เนตรผาบ)	
ลงชื่อ		ผู้รับจ้าง
	(นางสาวเอี่ยมศิริ สิริยะ)	
ลงชื่อ		พยาน
	(นางสาวเอี่ยมศิริ สิริยะ)	
ลงชื่อ		พยาน
	(นางสุพรรณิ จุ่มจันทร์)	



ที่ ลพ. 000451

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำพูน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วนนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2535 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0513535000683

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินทิดย์วิสิตุภัณฑ์

2. ผู้เป็นหุ้นส่วนของห้างหุ้นส่วน มี 2 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางรุ่งทิดย์ ไทยเครือ

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน
500,000.00 บาท

2. นายธราพงษ์ ถิ่นอุดม

จำนวน

ลงทุนด้วย เงิน
500,000.00 บาท

3. หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนนี้ มี 1 คน ตามรายชื่อดังนี้

1. นางรุ่งทิดย์ ไทยเครือ/

4. ชื่อจำกัดอำนาจหุ้นส่วนผู้จัดการ มีดังนี้ ไม่มี/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน/

6. วัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนนี้มี 48 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

คณะกรรมการ	
ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ
ลงชื่อ.....	กรรมการ

ลงชื่อ..... ผู้ว่าจ้าง

ออกให้ (ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562) **นายกำธร เนตรคุณ** ผู้รับจ้าง

ลงชื่อ..... **นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ** พยาน

ลงชื่อ..... **นางสพพรรณ จันทน์** พยาน

นางสพพรรณ จันทน์

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:41 น.

โทร 02 528 7800


โครงการ ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น สำหรับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
 ตำบลนาทราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน
 สถานที่ก่อสร้าง ใต้ถุนอาคารโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินทิตยวิศุภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ ราคา/หน่วย	ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย			
๑	งานอาคาร					
	๑.๑ งานพื้น					
	พื้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๒"x๑๒" พร้อมปูน ทรายและยาแนว	๔๐๕.๐๐	ตร.ม.	๒๓๑.๒๒	๙๓,๖๔๒.๖๗	
	จุ่มบันได PVC ขนาด ๒"	๒๐.๐๐	ม.	๙๙.๕๑	๑,๙๙๐.๒๑	
	รวมรายการที่ ๑.๑				๙๕,๖๓๒.๘๘	
	๑.๒ งานผนัง					
	ผนังก่ออิฐมวลยุครั้งแผ่น	๒๓๖.๙๙	ตร.ม.	๓๐๙.๑๓	๗๓,๒๖๐.๓๑	
	ปูนฉาบภายใน	๑๔๕.๖๒	ตร.ม.	๔๘.๙๓	๗,๑๒๒.๗๕	
	ปูนฉาบภายนอก	๑๓๖.๙๖	ตร.ม.	๔๘.๙๑	๖,๖๙๙.๑๓	
	ค้ำยันไม้กระดานหนา ๒ ซม. ทั้งสองด้านโครง โครงเหล็กขนาด ๒" x ๒"	๖.๕๕	๖๖๖.๓๑	๑,๖๖๕.๕๓		
	เสาเอ็น ทับหลัง	๑๗๒.๘๖	ม.	๖๔.๐๑	๑๑,๐๖๕.๕๓	
	รวมรายการที่ ๑.๒				๑๐๒,๐๒๒.๖๑	
	๑.๓ งานเวที					
	พรม	๔๐.๙๖	ตร.ม.	(๙๖.๘๐)		
	กาวยึดพรม	๑.๐๐	ปี๊บ	๖๖๗.๙๙		
	ไม้เทียม หนา ๑๐ มม.	๑๓.๐๐	แผ่น	(๓๗๗.๖๓)		
	สกรู ขนาด ๒"	๒๕๕.๐๐	ตัว	๑.๖๕		
	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๖๐x มม. หนา ๒.๓ มม. หนัก ๒๓.๕ กก.	๓๒.๐๐	ฟ่อน	(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)		
	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๑๐๐ มม. หนา ๔.๕ มม. หนัก ๓๘.๓ กก.	๒.๐๐	ฟ่อน	๔๖๕.๕๖		
	สีกันสนิม รวมน้ำมันผสมสี	๕๐.๘๘	ตร.ม.	๑๔.๘๖๓๖๑		
	PLATE ๒ เหล็ก ๐.๒๐x๐.๒๐x๙ มม. พร้อม J-BOLT ๑๒ มม.	๑๖๐.๓๘	ชุด	๘๕.๐๖		
	รวมรายการที่ ๑.๓			๒๒๐.๘๕	๓๕,๕๐๓.๔๗	
	๑.๔ งานประตุนหน้าต่าง					
	ประตูเหล็ก ๒ ชั้น				๖๙,๕๖๔.๔๔	

ลงชื่อ..... **นายกำธร เนตรมาน** ผู้ว่าจ้าง
 (๙๖.๘๐)
 ลงชื่อ..... **นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ** ผู้รับจ้าง
 (๓๗๗.๖๓) **วินทิตยวิศุภัณฑ์**
 ลงชื่อ..... **นางสุพรรณิ จันทน์** พยาน
 (๑๔.๘๖๓๖๑)
 (นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)
 (๑๔.๘๖๓๖๑)
 (นางสุพรรณิ จันทน์)
 (๑๖.๖๖๖๖๖)

นาย.....
 นาง.....
 นาย.....
 นาย.....
 นาย.....




โครงการ ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น สำหรับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนาพรายวิทยาคม
 ตำบลนาพราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน
 สถานที่ก่อสร้าง ใต้ถุนอาคารโรงเรียนนาพรายวิทยาคม
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินทิตวิศุกภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ	ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย		
	D๑ ประตูบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงกระจก ติดตายอลูมิเนียมเคลือบขาว หนา ๑.๒ มม.	๓.๐๐	ชุด	๑๘,๙๙๗.๐๐	๕๖,๙๙๑.๐๐	
	D๒ ประตูบานเลื่อนสลับ พร้อมช่องแสงกระจก ติดตาย อลูมิเนียมเคลือบขาว หนา ๑.๒ มม.	๑.๐๐	ชุด	๒๒,๓๘๕.๐๐	๒๒,๓๘๕.๐๐	
	W๑ หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมกระจกติดตาย อลูมิเนียมเคลือบขาว หนา ๑.๒ มม.	๙.๐๐	ชุด	๑๒,๑๕๘.๐๘	๑๐๙,๔๖๖.๗๖	
	W๒ หน้าต่างบานเลื่อนสลับ พร้อมกระจก อลูมิเนียมเคลือบขาว หนา ๑.๒ มม.	๑.๐๐	ชุด	๖,๕๓๖.๖๔	๖,๕๓๖.๖๔	
	รวมรายการที่ ๑.๔				๑๕๕,๐๗๑.๓๖	
	๑.๕ งานฝ้าเพดาน					
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. ฉาบเรียบ ชนิดไม่มีอะลูมิเนียมพอยล์ โครงเคร่าเหล็กชุบ สังกะสี	๒๓๖.๐๐	ตร.ม.			
	รวมรายการที่ ๑.๕					
	๑.๖ งานทาสี					
	สีน้ำพลาสติกชนิดทากายนอก	๑๓๖.๙๖	ตร.ม.			
	สีน้ำพลาสติกชนิดทากายใน	๑๔๕.๖๒	ตร.ม.			
	รวมรายการที่ ๑.๖					
	๑.๗ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง					
	ตู้ LOAD CENTER พร้อมอุปกรณ์ แบบ ๑๔ ช่อง	๑.๐๐	ชุด	๑,๔๑๘.๑๖	๑,๔๑๘.๑๖	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑๐๐A	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๖๔.๘๐	๑,๐๖๔.๘๐	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๒๐A	๑.๐๐	ตัว	๑๑๐.๐๐	๑๐๖.๔๘	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑๕A	๔.๐๐	ตัว	๑๑๐.๐๐	๔๒๕.๙๖	
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑๐A	๔.๐๐	ตัว	๑๑๐.๐๐	๔๒๕.๙๖	
	ชุดโคมตะแกรงขนาด ๒x๓๖w พร้อมสายไฟ	๓๖.๐๐	ชุด	๘๐๗.๔๖	๒๕,๐๑๑.๘๘	
	ฟลูออเรสเซนต์ขนาด ๓๖ วัตต์	๓๖.๐๐	ชุด	๘๐๗.๔๖	๒๕,๐๑๑.๘๘	

ส่งชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
 (นายกักร เนตรผาบ)
 ส่งชื่อ.....ผู้รับจ้าง
 (นางสาวเอี่ยมศรี สุริยะ)
 ส่งชื่อ.....พยาน
 (นางสุพรรณิ สุขจันทร์)

กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ



โครงการ ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น สำหรับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
 ตำบลนาทราย อำเภอเลี้ จังหวัดลำพูน
 สถานที่ก่อสร้าง ใต้ถุนอาคารโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินทิตยวิศุกภัณฑ์

เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ	ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย		
	สวิตซ์ไฟพาทางเดียว	๒.๐๐	อัน	๒๘.๐๕	๕๖.๑๐	
	เต้ารับเดี่ยว	๒๒.๐๐	อัน	๒๘.๐๕	๖๑๖.๑๐	
	สายไฟ THW ๑.๕ sq.mm.	๑๒๓.๐๐	ม.	๓.๖๖	๔๔๙.๓๘	
	สายไฟ THW ๒.๕ sq.mm.	๑๗๔.๐๐	ม.	๕.๔๐	๙๓๙.๖๐	
	สายไฟ THW ๔.๐ sq.mm.	๙๐.๐๐	ม.	๑๒.๒๑	๑,๐๙๙.๘๐	
	ท่อพีวีซีเหลือง ขนาด ๑/๒" Class ๑	๓๒.๐๐	เส้น	๔๕.๐๐	๑,๔๔๐.๐๐	
	ข้อต่อเข้ากล่อง ร้อยสาย ขนาด ๑/๒"	๑๐๕.๐๐	อัน	๔.๒๐	๔๔๑.๐๐	
	บล็อกแยกสาย	๓๑.๐๐	อัน	๒๐.๐๐	๖๒๐.๐๐	
	บล็อกเหล็กมั่ง ขนาด ๒"x๔" พร้อมหน้ากาก	๒๒.๐๐	อัน	๒.๐๐	๔๔.๐๐	
	รวมรายการที่ ๑-๓				๑๖,๑๖๐.๐๐	
	งานติดตั้งจัดซื้อหรือสั่งซื้อ			ลงชื่อ.....		ผู้ว่าจ้าง
	๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			(นายกำธร เนตรมาพ)		
	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๒๐ นิ้ว	๑.๐๐	ชุด	๑๔,๘๐๐.๐๐	๑๔,๘๐๐.๐๐	ผู้รับจ้าง
	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ความสว่าง ๔,๐๐๐ ANSI Lumens	๑.๐๐	เครื่อง	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	พยาน
	เครื่องรับสัญญาณ HDME-VGA-AUDIO เข้า ๔ ออก ๔	๑.๐๐	ตัว	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	พยาน
	โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)แบบ SMART TV ขนาด ๕๕ นิ้ว	๑.๐๐	เครื่อง	๒๖,๖๐๐.๐๐	๒๖,๖๐๐.๐๐	พยาน
	แผงรับสัญญาณ HDMI-VGA ผ่านสาย TWISTER ระยะไกล	๒.๐๐	แผง	๒๘,๘๐๐.๕๐	๕๗,๖๐๑.๐๐	
	ชุดรับสัญญาณ HDMI ผ่าน TWISTER ระยะไกล	๔.๐๐	ตัว	๙,๖๘๐.๐๐	๓๘,๖๔๐.๐๐	
	เครื่องผสมเสียงและขยายเสียงสัญญาณเสียง ขนาด ๑๒๐w	๑.๐๐	ตัว	๑๓,๑๖๖.๔๐	๑๓,๑๖๖.๔๐	
	ลำโพงกลมติดเพดานแบบ ๒WAY ขนาด ๓๐w	๔.๐๐	ตัว	๓,๓๘๘.๐๐	๑๓,๕๕๔.๔๐	
	ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบมือถือย้าย UHF พร้อมขาตั้ง	๑.๐๐	ชุด	๑๕,๓๓๒.๐๐	๑๕,๓๓๒.๐๐	
	เครื่องควบคุมการลงหนาและจอให้	๑.๐๐	ตัว	๒๑,๒๓๒.๐๐	๒๑,๒๓๒.๐๐	
	ไมโครโฟนประชุมสำหรับปรี้อาษา	๑.๐๐	ประชุมกรรมการ	๑๑,๑๑๑.๐๐	๑๑,๑๑๑.๐๐	
	ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	๑๒.๐๐	กรรมการ	๑๑,๑๑๑.๐๐	๑๓๓,๓๓๒.๐๐	
	ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	๑.๐๐	กรรมการ	๑๑,๑๑๑.๐๐	๑๑,๑๑๑.๐๐	
	ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	๑.๐๐	กรรมการ	๑๑,๑๑๑.๐๐	๑๑,๑๑๑.๐๐	
	ไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม	๑.๐๐	กรรมการ	๑๑,๑๑๑.๐๐	๑๑,๑๑๑.๐๐	

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมใต้ถุนอาคาร ๔ ชั้น สำหรับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
 ตำบลนาทราย อำเภอสี จังหวัดลำพูน
 สถานที่ก่อสร้าง ใต้ถุนอาคารโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เสนอราคาโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัดวินิตยวิศุกภัณฑ์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ	ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย		
	คู่มือสำหรับเก็บอุปกรณ์ขนาด ๑.๕ม	๑.๐๐	คู่มือ	๓,๓๔๔.๐๐	๓,๓๔๔.๐๐	
	ค่าติดตั้งและทดสอบระบบ	๑.๐๐	งาน	-	-	
	ตัวอักษรโลหะขึ้นรูป ขนาดความสูง ๐.๒๐ ม.	๑๖.๐๐	ตัวอักษร	๑๙๓.๖๐	๓,๐๘๗.๖๐	
	รวมรายการที่ ๒.๑				๔๔๑,๑๖๓.๒๐	
	๒.๒ งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
	เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๘.๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน	๑.๐๐	เครื่อง	๒๕,๘๗๓.๖๔	๒๕,๘๗๓.๖๔	
	เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๐.๐๐๐ บีทียู แบบแยกส่วนชนิดแขวน	๕.๐๐	เครื่อง	๓๖,๓๖๗.๘๕	๑๘๑,๘๓๙.๒๕	
	ถังดับเพลิงมือถือชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด ๑๕ ปอนด์	๒.๐๐	ถัง	๘๖๗.๕๙	๑,๗๓๕.๑๘	
	ไฟฉุกเฉินสามารถสำรองได้ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง	๕.๐๐	ถัง	๒,๗๑๕.๐๓	๑๐,๘๕๖.๑๕	
	โต๊ะประชุม ขนาด ๑๕๐x๖๐x๗๕ ซม.	๒๘.๐๐	ตัว	๑,๘๐๙.๓๔	๕๐,๖๖๖.๕๕	
	เก้าอี้สำนักงาน ขนาด ๖๐x๗๒x๙๕ ซม.	๕๖.๐๐	ตัว	๑,๗๑๘.๘๘	๙๖,๒๕๗.๑๕	
	รวมรายการที่ ๒.๒				๓๖๗,๒๕๒.๕๗	

รวมค่าวัสดุ จำนวน ๑,๘๕๑,๑๖๓.๒๐ ผู้ว่าจ้าง
 ค่าแรงงาน + ค่าดำเนินการ + กำไร + ภาษี + อื่นๆ จำนวน ๔๓๒,๘๗๓.๖๔ (นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)
 รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น จำนวน ๑,๘๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผู้รับจ้าง
 ตัวอักษร (ลงชื่อ) หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน
 (นางรุ่งทิพย์ (ไทยเครือ) (นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ) พยาน
 นางสาวสุพรรณิ จุ่มจันทร์ พยาน

คณะกรรมการ
 ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ
 ลงชื่อ กรรมการ

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)

ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
โครงการปรับปรุงต่อเติมใต้อาคาร ๔ ชั้น สำหรับเป็นห้องประชุมของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

๑.รายละเอียดวงงาน




จำนวนในการส่งมอบงาน ๒ งวด

งวดที่ ๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐% ของค่างานจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้างดังนี้

- ส่งแผนการทำงาน (Schedule)
- ส่งแผนการทำงาน (Schedule)
- งานเตรียมพื้นที่หน้างาน
- งานก่อฉาบผนังแล้วเสร็จ
- งานปูพื้นกระเบื้องเซรามิคแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูหน้าต่างแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบฝ้าเพดานแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนฯ
- ถ่ายภาพก่อนดำเนินการ, ขณะดำเนินการ

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐% ของค่างานจ้าง

- งานทาสีผนังภายนอก-ภายใน ฝ้าเพดานแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งดวงโคม ระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งงานระบบอื่นๆ
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแล้วเสร็จ ตามแบบแปลนฯ
- งานแล้วเสร็จเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- ถ่ายภาพก่อนดำเนินการ, ขณะดำเนินการ

ลงชื่อ: 	ผู้ว่าจ้าง
(นายภัทร เนตรผาบ)	
ลงชื่อ: 	ผู้รับจ้าง
(นางสาวเอี่ยมศิริ สิริยะ)	
ลงชื่อ: 	พยาน
(นางสาวพรณี จมจินต์)	

๒. สูตรค่า K

งานอาคาร

$$K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So$$

๓. ราคากลาง

จำนวน ๑,๙๑๑,๓๐๐.- บาท (หนึ่งเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

/๔.ระยะเวลา...

๔.ระยะเวลาก่อสร้าง

ไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุพัสต์ กาวิผาบ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธงชัย มหา)
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....	ผู้ว่าจ้าง
(นายกำธร เนตรมาน)	
ลงชื่อ.....	ผู้รับจ้าง
(นางสาวเอี่ยมศิริ สิริยะ)	
ลงชื่อ.....	พยาน
(นางสุพรรณณี ชุ่มจันทร์)	

ทางศูนย์ส่วนจำกัด
วิบูลย์บุรีสมุทร