

# บันทึกตกลงซื้อขาย

เลขที่...๒๑/๒๕๖๑.....

เขียนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยนายกมาร์ เนตรพาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรรณภรณ์ จุฑะพุทธิ และ นายพัฒนาไชย จุฑะพุทธิ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจผูกพันประภากتابมหังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการ ชุดเจาะบ่อน้ำดาดล ในเขตพื้นที่บ้านปาก หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอสันหัวดี จังหวัดลำพูน ปัจจุบันงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานจำนวน ๒๕ วันทำการ ตามในสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้


๑. น้ำมันดีเซล ในวงเงินไม่เกิน ๓๐,๓๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายได้ตามกำหนดไว้ในข้อ ๑. มีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานและในกรณีที่เป็นการซื้อของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทดลอง ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจทดลองแล้วต้องมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ ๓. ผู้ขายตกลงส่งมอบสิ่งของตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑. ให้แก่ผู้ซื้อ ณ สถานีบริการน้ำมัน บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๙๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ส่งมอบทุกครั้งที่มีการสั่งจ่ายตามลายมือชื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายน้ำมัน

ข้อ ๔. ถ้าปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑. ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำเสนอสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด หรือต้องการแก้ไขให้ถูกต้องตามข้อตกลง โดยผู้ซื้อไม่ต้องขอใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อ ๕. ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงข้อนี้ข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายยอมรับผิดและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงให้แก่ผู้ซื้อด้วยสิ้นเชิง ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยให้นับวันที่ได้รับแจ้งเป็นวันเริ่มต้น

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ  
(นายกมาร์ เนตรพาบ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศรี สุริยะ)


บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด  
LAMRHUN PETROLEUM CO., LTD.  
(ลงชื่อ) ..... ผู้ขาย  
(นายวรรรณภรณ์ จุฑะพุทธิ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวสุชาดา เรืองกองเงิน)


/ข้อ ๖. การจ่ายเงิน...

ข้อ ๖. การจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อเลี้น จะจ่ายตามใบแจ้งหนี้ของบริษัทฯ ในแต่ละครั้ง ที่มีการแจ้งหนี้ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๓๕๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่น-สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความเป็นอย่างเดียวกัน ผู้ซื้อและผู้ขาย ได้อ่านข้อความ โดยละเอียดตลอดและเข้าใจความหมายในบันทึกฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ  
(นายกมล เนตรพาบ )

(ลงชื่อ)  บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด  
LAMPHUN PETROLEUM CO. LTD.  
(นายวรรธนกุณ จุฑพุทธิ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวเอียมศิริ สุริยะ )

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)

บันทึกข้อตกลงแบบท้ายบันทึกตกลงซื้อขาย ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านปาง  
หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอจังหวัดลำพูน

บันทึกฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เลขที่ ๑๒๕ หมู่ที่ ๑๔  
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง  
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดย นายกมาร เนตรพาบ ตำแหน่ง รองนายกองค์กรบริหาร  
ส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ลำพูนปิโตรเลียม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๑๘/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนอง  
หนอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดย นายวรรรณภรณ์ จุฑพุทธิ กรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจผูกพัน  
ประภากฎหมายหนังสือรับรองของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  
๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ทำการตกลงกันดังต่อไปนี้

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงกันยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกตกลงซื้อขาย  
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในเขต  
พื้นที่บ้านปาง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอจังหวัดลำพูน

ก. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดบันทึกตกลงซื้อขาย ข้อ ๑

ข้อความเดิม

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับ  
โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านปาง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอจังหวัดลำพูน ปฏิบัติงาน  
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานจำนวน ๒๕  
วันทำการ ตามใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นท่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่าย ดังต่อไปนี้

๑.๑ น้ำมันดีเซล ในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๓๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ..... ผู้ซื้อ  
(นายกมาร เนตรพาบ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

บริษัท ลำพูน ปิโตรเคมีจำกัด  
(ลงชื่อ) LAMPHUN PETROLEUM CO., LTD.  
(นายวรรรณภรณ์ จุฑพุทธิ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)

### ข้อความใหม่

ข้อ ๑. ผู้ซื้อได้ตกลงซื้อและผู้ขายได้ตกลงขายวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านป่าง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอสีจังหวัดลำพูน ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานจำนวน๙๓ วันทำการ ตามใบสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นท่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนสั่งจ่ายดังต่อไปนี้

๑.๑ น้ำมันดีเซล ในราเงินไม่เกิน ๑๓๐,๓๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

### เพิ่มเติมรายละเอียดประกอบสัญญาจ้าง ดังนี้

ให้ถือบันทึกของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/๘๑๒ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขาย รวมจำนวน ๓แผ่น

ความได้ที่ขัดหรือแย้งบันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายฉบับนี้ ให้ใช้ความตามบันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายนี้แทน ส่วนความอื่นให้คงไว้ตามสัญญา

บันทึกตกลงแนบท้ายบันทึกตกลงซื้อขายฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) .....  
ผู้ซื้อ  
(นายกำธร เนตรพาบ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวเอี่ยมศิริ สุริยะ)

บริษัท ลำพูน ปีโตรเลียม จำกัด  
(ลงชื่อ) LAMPHUN PETROLEUM CO., LTD.  
(นายวรรธนกุล จุฑaphุธิ)

(ลงชื่อ) ..... พยาน  
(นางสาวสุชาดา เรือนกองเงิน)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง โทร. ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/ ๖๙๔

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขยายระยะเวลาการออกปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

พร้อมนี้ กองช่าง ของส่วนสำเนาบันทึกข้อความขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้ชุดปฏิบัติงานเครื่องจักรกล โครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านปาง หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอจังหวัดลำพูน ออกไปอีก ๑๙ วันทำการ ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ – วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ โดยถือคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๐๔๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นคำสั่งในการออกปฏิบัติงาน โดยได้รับการยกเว้นการลงเวลาการปฏิบัตราการของเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความอนุเคราะห์จากกองพัสดุและทรัพย์สิน ดำเนินการจัดหน้ามันเข็อเพลิงและหล่อลิ่น สำหรับเครื่องจักรกลในการดำเนินงาน ตามโครงการดังกล่าว โดยใช้น้ำมันเข็อเพลิงและหล่อลิ่นเดิม ตามที่ได้ประมาณการไว้ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายรัตน์ ตัวพิทักษ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....  
นายก้าว บุตรพงษ์  
  
บริษัท ลำพูน ปิโตรเลียม จำกัด  
LAMPANG PETROLEUM CO. LTD.

ลงชื่อ.....  
นางสาวอรุณรัตน์ พยาน  
(.....)

ลงชื่อ.....  
นางสาวสุชาดา เรือนก่องเงิน  
(.....)

บันทึก  
๑๖ ส.ค. ๒๕๖๔



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง โทร. ๑๐๒, ๑๐๓, ๑๐๔

ที่ ลพ ๕๑๐๐๕/-

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

### เรื่อง ขอขยายเวลาการปฏิบัติงาน

เรียน นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

#### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ ๑๐๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
ให้ยอนุมัติให้เครื่องจักรกลอย่างปฏิบัติงานโครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านบ่าง หมู่ที่ ๑  
ตำบลศรีวิชัย อำเภอ จังหวัดลำพูน โดยใช้เครื่องจักรกลขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติงาน  
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาการปฏิบัติงานจำนวน ๗๕ วัน  
ทำการ โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๕,๐๕๐ ลิตร ประมาณการเป็นเงินจำนวน ๑๕๐,๖๐๐.- บาท  
(หากมีน้ำมันเปลืองจะหักรายบาททั้งหมด) นั้น

#### ๒. ข้อเท็จจริง

ชุดปฏิบัติงานชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๐  
กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยใช้วิธีการเจาะเป็นแบบใช้น้ำ โดยความลึก ๒๑๐ เมตร ระหว่างเจาะที่ความลึก ๒๐๐  
เมตร เจอชั้นหินอัคนีแทรกซ่อน (Intrusive igneous rocks) ประเททินแกรนิต (Granite) ซึ่งเนื้อหินมี  
ลักษณะหนึบแน่นและแข็งมาก เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานล่าช้าออกไป ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จึงขอ<sup>การ</sup>  
ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานออกไปอีก ๑๕ วันทำการ โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดิม ตามที่ได้  
ประมาณการไว้

บริษัท ลาพูน เพอร์โตรัล จำกัด  
LAMPHUN PETROLEUM CO., LTD.


#### ๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปด้วยความ  
เรียบร้อยจึงขอขยายระยะเวลาการออกโครงการชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ในเขตพื้นที่บ้านบ่าง หมู่ที่ ๑  
ตำบลศรีวิชัย อำเภอ จังหวัดลำพูน ออกไปอีก ๑๕ วันทำการ ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึง  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ โดยใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเดิมตามที่ได้ประมาณการไว้ และบ้านบ่าง หมู่ที่  
๑ ตำบลศรีวิชัย อำเภอ มีระยะห่างจากเขตอำเภอที่ตั้งขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นระยะทาง  
มากกว่า ๒๐ กิโลเมตร จึงขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  
และเจ้าหน้าที่ผู้ออกปฏิบัติงาน จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่า

旅費...

ใช้สอย ประเกตราจ่ายเงินตามเงื่อนไขการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะของจ่ายหมวดอื่น หน้า ๑๔๗ ชั้น ๑๗  
และให้ยกเว้นการลงเวลาการปฏิบัติงานโดยถือคำสั่งของค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนที่ ๑๐๕๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙  
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นคำสั่งในการออกปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายสุทธิน สุกันโท)  
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน



(นายเปรมศักดิ์ สายลักษณ์)  
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง รักษาการในตำแหน่ง  
หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม



(นายนรัตม์ ต่อพิทักษ์พงษ์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
๑๔ ส.ค. ๒๕๖๐



(นายดรุณพัฒน์ อินดี)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง รักษาการในตำแหน่ง  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑๔ ส.ค. ๒๕๖๐ นายกานต์ เนตรพาบ  
นายกานต์ เนตรพาบ กรรมการผู้จัดการ  
LAMPHUN PETROLEUM CO.,LTD.

ลงชื่อ ..... นางสาวเฉยมศรี สุรบี  
ลงชื่อ ..... นางสาวสุชาดา เรือนกองพิน



(นายกานต์ เนตรพาบ)  
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

พิมพ์/ท่าน ..... วันที่ ..... ๑๔ ส.ค. ๖๑